

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3Т			чел-ч	46,11		17,15292					
	3ТМ			чел-ч	0,93		0,34596					
	Итого по расценке							398,87		148,38		3 378,00
	ФОТ									142,24		3 040,00
	Приказ НР Проемы (ремонтно-строительные)			%	90		90			128,02		
	Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90											
	Приказ СП Проемы (ремонтно-строительные)			%	47		47			66,86		1 588,00
	Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90											
	Всего по позиции									343,26		7 998,00
2	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,13						
	1 ОТ							1 061,72		136,72	23,75	3 247,00
	2 ЗМ							97,07		12,62	9,5	120,00
	3 в т.ч. ОТМ							9,45		1,23	23,75	29,00
	3Т			чел-ч	128,73		16,7349					
	3ТМ			чел-ч	0,7		0,091					
	Итого по расценке							1 148,79		149,34		3 276,00
	ФОТ									137,95		2 948,00
	Приказ НР Проемы (ремонтно-строительные)			%	90		90			124,16		
	Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90											
	Приказ СП Проемы (ремонтно-строительные)			%	47		47			64,84		1 540,00
	Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90											
	Всего по позиции									338,34		7 855,00
3	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотных-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2			0,3622						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585											
	1 ОТ							1 268,96	1,15	528,56	23,75	12 553,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 ЭМ											
	3 в т.ч. ОТМ											
	4 М											
	3Т			чел-ч	145,19	1,15	60,4759907					
	31М			чел-ч	3,94	1,25	1,783835					
	Итого по разделу							7 734,46		2 891,75		
	ФОТ									549,82		13 058,00
	Приказ № Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2			534,43		12 692,00
	Министр России № 812/лр от 21.12.2020											
	Прил. п.10											
	Приказ СП Деревянные конструкции			%	55	0,85	46,75			257,04		6 105,00
	Министр России № 774/лр от 11.12.2020											
	Прил. п.10											
4	4	ФССЦ- 01.7.06.02- 0002	Лента бутлиловая диффузионная	М			-20,8265	7,95		3 683,22		44 550,00
			(Деревянные конструкции)							-165,57	5,4	-894,00
			Всего по позиции									
5	5	ФССЦ- 01.7.06.02- 0001	Лента бутлиловая	М			-90,0067	6,38		-165,57		-894,00
			(Деревянные конструкции)									
			Всего по позиции									
6	6	ФССЦ- 11.3.02.03- 0001	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворчатый ОПСР 9-12, площадью 1,01 м2 (0,9*2,3)*2=4,14; (2,37*2,35)*5=27,85; (0,9*2,35)*2=4,23 (применительно трёхстворчатые) (Деревянные конструкции)	М2			36,22	723,64		-574,24		-3 101,00
			Всего по позиции									
7	7	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотн-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2			0,0544			26 210,24		141 535,00
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.586									
			1 ОТ					1 871,15	1,15	117,06	23,75	2 780,00
			2 ЭМ					270,55	1,25	18,40	9,5	175,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ									
	4 М			чел-ч	214,09	1,15	13,3934704	9 915,25	1,25	4,20	23,75	100,00
	ЗТ			чел-ч	5,04	1,25	0,34272			539,39	5,4	2 913,00
	ЗТМ			чел-ч								
	Итого по расценке									12 056,95		
	ФОТ									674,85		
	Приказ № Деревянные конструкции			%	108	0,9	97,2			121,26		2 880,00
	Минстрой									117,86		2 799,00
	России №											
	812/Гр от											
	21.12.2020											
	Прил. п.10											
	Приказ СП Деревянные конструкции			%	55	0,85	46,75			56,69		1 346,00
	Минстрой											
	России №											
	774/Гр от											
	11.12.2020											
	Прил. п.10											
	Всего по позиции									849,40		10 013,00
8	8	ФССЦ-01.7.06.02-0002	Лента бутылочная диффузионная	М			-3,6448	7,95		-28,98	5,4	-156,00
			(Деревянные конструкции)									
			Всего по позиции							-28,98		-156,00
9	9	ФССЦ-01.7.06.02-0001	Лента бутылочная	М			-23,3376	6,38		-148,89	5,4	-804,00
			(Деревянные конструкции)									
			Всего по позиции									
10	10	ФССЦ-11.3.02.03-0001	Блок оконный из ПВХ-профиля с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворный ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (0,9*1,5*2=2,70; (0,9*1,52)*2=2,74; (применительно одностворчатый) (Деревянные конструкции)	м2			5,44	723,64		3 936,60	5,4	-804,00
			Всего по позиции									
11	11	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м			0,205			3 936,60		21 258,00
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/Гр п.585									
			1 ОТ							165,82	1,15	39,09
			2 ЗМ							10,45	1,25	2,68
			3 в т.ч. ОТМ							2,16	1,25	0,55
			4 М									23,75
			ЗТ	чел-ч	19,44	1,15	4,58298			448,79	5,4	2 423,00
			ЗТМ	чел-ч	0,18	1,25	0,046125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								2 365,48		490,56		941,00
ФОТ										39,64		915,00
Приказ № Деревянные конструкции				%	108	0,9	97,2			38,53		
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции				%	55	0,85	46,75			18,53		440,00
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции										547,62		4 731,00
12	12	ФССП- 11.3.03.01- 0007	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м			20,5	49,56		1 015,98	5,4	5 486,00
(Деревянные конструкции)												
Всего по позиции										1 015,98		5 486,00
13	13	ФЕРр58-20-1	Замена обделок из листовой стали (поиск, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,205					
1 ОТ								363,23		72,41	23,75	1 720,00
2 ЗМ								5,13		1,05	9,5	10,00
3 в т ч. ОТм								1,54		0,32	23,75	8,00
4 М								96,05		19,69	5,4	106,00
3Тм				чел-ч	41,41			8,48805				
Итого по расценке				чел-ч	0,12			0,0246				
ФОТ								454,41		93,15		1 728,00
Приказ № Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	90		90			72,73		1 555,00
Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92										65,46		
Приказ СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				%	46		46			33,46		795,00
Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92												
Всего по позиции										192,07		4 186,00
14	14	ФССП- 08.3.05.05- 0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т			0,03772	11 200,00		422,46	5,4	2 281,00
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))												
Всего по позиции										422,46		2 281,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	ФЕРр5-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (оконных откосов)	100 м2			0,215					
		Приказ от 04.08.2020 № строительств. в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОГП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						1 662,91	1,15	411,15	23,75	9 765,00
		2 ЭМ						64,40	1,25	17,31	9,5	164,00
		3 в т.ч. ОТМ						27,81	1,25	7,47	23,75	177,00
		4 М						2 246,51		483,00	5,4	2 608,00
		3Т		чел.-ч	179	1,15	44,25775					
		3ТМ		чел.-ч	2,06	1,25	0,553625					
		Итого по расценке										
		ФОТ						3 973,82		911,46		9 942,00
		Приказ НР Отделочные работы										
		Минстрой								416,62		3 767,00
		России №								376,76		8 948,00
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы										
		Минстрой								174,36		4 141,00
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
		Всего по позиции										
	16	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,09			1 462,58		25 626,00
		1 ОТ						1 437,99		129,42	23,75	3 074,00
		2 ЭМ						205,91		18,53	9,5	176,00
		3Т		чел.-ч	179,3		16,137					
		Итого по расценке										
		ФОТ						1 643,90		147,95		3 074,00
		Приказ НР Проемы (ремонтно-строительные)										
		Минстрой						129,42		116,48		2 767,00
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.90										
		Приказ СП Проемы (ремонтно-строительные)										
		Минстрой								60,83		1 445,00
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.90										
		Всего по позиции										
17	17	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,1368			325,26		7 462,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1 ОТ					288,06			39,41	23,75	936,00
			ЗТ	чел.-ч	36,28		4,963104						
			Итого по расценке					288,06			39,41		
			ФОТ										
			Приказ № Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				39,41		936,00
			Министром										
			России №								35,47		842,00
			812/лр от										
			21.12.2020										
			Прил. п.90										
			Приказ СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				18,52		440,00
			Министром										
			России №										
			774/лр от										
			11.12.2020										
			Прил. п.90										
			Всего по позиции								93,40		2 218,00
18	18	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2		100 м2		0,13						
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом										
			04.08.2020 № строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
			427/лр п.586										
			1 ОТ					1 763,23	1,15	263,60	23,75	6 261,00	
			2 ЗМ					248,35	1,25	40,36	9,5	383,00	
			3 в т.ч. ОТМ					52,23	1,25	8,49	23,75	202,00	
			4 М					9 983,74		1 297,89	5,4	7 009,00	
			ЗТМ	чел.-ч	199,01		1,15	29,751996					
			Итого по расценке	чел.-ч	4,33		1,25	0,703625					
			ФОТ							1 601,85			
			Приказ № Деревянные конструкции	%	108		0,9	97,2			272,09		6 463,00
			Министром										
			России №								264,47		6 282,00
			812/лр от										
			21.12.2020										
			Прил. п.10										
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55		0,85	46,75			127,20		3 021,00
			Министром										
			России №										
			774/лр от										
			11.12.2020										
			Прил. п.10										
			Всего по позиции							1 993,52			22 956,00
19	19	ФССЦ-11.3.01.02-0002	Блок Дверной входной из ПВХ-профиля, с простой коробкой, однополный с клиновой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 (0,7*2,0=1,4*6 шт=8,4 м2) (Применительно)		м2		8,4	1 625,86			13 657,22	5,4	73 749,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Деревянные конструкции)									
Всего по позиции												
20	ФССЦ-11.3.01.02-0003	Блок дверной входной из ПВХ-профиля, с простой коробкой, однопольный с клееной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 (0,8*2=1,6 м2) (Применительно) (Деревянные конструкции)	м2	1,6	1 489,87	2 383,79	5,4	12 872,00	73 749,00			
Всего по позиции												
21	ФССЦ-11.3.01.01-0003	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с клееной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2 (1,5*2=3 м2) (Применительно) (Деревянные конструкции)	м2	3	1 497,03	4 491,09	5,4	24 252,00	12 872,00			
Всего по позиции												
22	ФЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,04		4 491,09		24 252,00				
<p>Приказ от 04.08.2020 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p> <p>421/лр п.585</p>												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 втч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № Деревянные конструкции												
Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции												
Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции												
23	ФССЦ-11.3.01.01-0025	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м2 (2*2=4 м2) (Применительно)	м2	4	1 354,80	5 419,20	5,4	29 264,00	4 287,00			
Всего по позиции												
ФОТ												
Приказ № Деревянные конструкции												
Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10												
Приказ СП Деревянные конструкции												
Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10												
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
			(Деревянные конструкции)																
			Всего по позиции																
24	24	ФЕР15-02-031-Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (дверных откосов)	100 м2	0,1077									5 419,20	29 264,00					
<p>Приказ от При реконтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичный технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр от 04.08.2020 № 586</p>																			
			1 ОТ										1 662,91	1,15	205,96	23,75	4 892,00		
			2 ЭМ										64,40	1,25	8,67	9,5	82,00		
			3 в т.ч. ОТМ										27,81	1,25	3,74	23,75	89,00		
			4 М										2 246,51		241,95	5,4	1 307,00		
			ЗТ																
			ЗТМ																
			Итого по расценке										3 973,92		456,58				
			ФОТ												209,70		4 981,00		
			Приказ НР Отделочные работы												188,73		4 483,00		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020																
			Прим. п.15																
			Приказ СП Отделочные работы												49	0,85	41,65	87,34	2 075,00
			Минстрой России № 774/пр от 14.12.2020																
			Прим. п.15																
			Всего по позиции										732,65				12 839,00		
Полы в коридорах																			
25	25	ФЕРР57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,618															
			1 ОТ										29,41		18,18	23,75	432,00		
			ЗТ												3,77		2,32986		
			Итого по расценке										29,41		18,18				
			ФОТ												18,18		432,00		
			Приказ НР Полы (ремонтно-строительные)												89	0,89	16,18	384,00	
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020																
			Прим. п.91																
			Приказ СП Полы (ремонтно-строительные)												49	0,49	8,91	212,00	
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020																
			Прим. п.91																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							43,27		1 028,00
26	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2				1,01					
		1 ОТ						88,84		89,73	23,75	2 131,00
		2 ЭМ						4,06		4,10	9,5	39,00
		3 в т.ч. ОТМ						1,76		1,78	23,75	42,00
		3Т		чел.-ч	11,39		11 5039					
		3ТМ		чел.-ч	0,13		0,1313					
		Итого по расценке						92,90		93,83		
		ФОТ								91,51		2 173,00
		Приказ НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			81,44		1 934,00
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91										
		Приказ СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			44,84		1 065,00
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91										
		Всего по позиции					1,01			220,11		5 189,00
27	ФЕР1-01-036-01	Устройство покрытия: из линолеума на клею	100 м2				1,01					
		04.08.2020 № строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
		421/пр п.586										
		1 ОТ						317,44	1,15	368,71	23,75	8 757,00
		2 ЭМ						43,80	1,25	55,30	9,5	525,00
		3 в т.ч. ОТМ						10,53	1,25	13,29	23,75	316,00
		4 М						0,91		0,92	5,4	5,00
		3Т		чел.-ч	38,2		1,15	44,3693				
		3ТМ		чел.-ч	0,85		1,25	1,073126				
		Итого по расценке						362,15		424,93		
		ФОТ								382,00		9 073,00
		Приказ НР Полы		%	112		0,9	100,8		385,06		9 146,00
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11										
		Приказ СП Полы		%	65		0,85	55,25		211,06		5 013,00
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	ФССЦ-01.6.03.04-0027	Линолеум ARMSSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0 мм	М2			103,02	151,50				23 446,00
			(Полы)							15 807,53	5,4	84 281,00
			Всего по позиции							15 607,53		84 281,00
29	29	ФССЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг			50,5	25,56				6 970,00
			(Полы)									
			Всего по позиции									
30	30	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,618					6 970,00
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
			1 ОТ					61,32	1,15		23,75	1 035,00
			2 СМ					2,13	1,25		9,5	16,00
			3 в т.ч. ОТМ					0,42	1,25		23,75	8,00
			4 М					152,84			5,4	510,00
			Итого по расценке									
			ФОТ									139,69
			Приказ НР Полы									43,90
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									44,25
			Прил. п.11									
			Приказ СП Полы									24,25
			Минстрой России № 774/пр от 14.12.2020									576,00
			Прил. п.11									
			Всего по позиции									208,19
31	31	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	М			62,418	12,30				4 146,00
			(Полы)									
			Всего по позиции									767,74
			Итого по разделу 1 Замена оконных и дверных блоков:									208,19
			Итого прямые затраты (справочно)									82 858,38
			в том числе:									2 650,43
			Оплата труда рабочих									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин							309,99		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							69,57		
			Материалы							79 897,96		
			Строительные работы							86 704,58		
			в том числе:									
			оплата труда							2 650,43		
			эксплуатация машин и механизмов							309,99		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							69,57		
			материалы							79 897,96		
			накладные расходы							2 667,39		
			сметная прибыль							1 278,81		
			Итого ФОТ (справочно)							2 720,00		
			Итого накладные расходы (справочно)							2 667,39		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 278,81		
			Итого по разделу 1 Замена оконных и дверных блоков							86 704,58		588 691,00
Раздел 2. Сантехнические работы												
32	32	ФЕРР65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт			0,03					
			1 ОТ					437,59		13,13	23,75	312,00
			2 ЭМ					8,13		0,24	9,5	2,00
			3 в т.ч. ОТМ					3,51		0,11	23,75	3,00
			3ТМ		чел.-ч	51,3	0,26	1,539				
			Итого по расценке		чел.-ч	0,26		0,0078				
			ФОТ					445,72		13,37		
			Приказ № НР Внутренние санитарно-технические работы:		%	87				13,24		315,00
			812/пр от демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87				11,52		274,00
			21.12.2020									
			Прил. п.99.1									
			Приказ № СП Внутренние санитарно-технические работы:		%	44				5,83		139,00
			774/пр от демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44						
			11.12.2020									
			Прил. п.99.1									
			Всего по позиции							30,72		727,00
33	33	ФЕРР65-4-2	Демонтаж: унитазов	100 шт			0,04					
			1 ОТ					544,56		21,78	23,75	517,00
			2 ЭМ					9,07		0,36	9,5	3,00
			3 в т.ч. ОТМ					3,92		0,16	23,75	4,00
			3ТМ		чел.-ч	63,84	0,29	2,5536				
			Итого по расценке		чел.-ч	0,29		0,0116				
			ФОТ					563,63		22,14		521,00
										21,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/лр от демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.99.1		%	87		87			19,09		453,00
		Приказ № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/лр от демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.99.1		%	44		44			9,65		229,00
		Всего по позиции										
34	34	ФЕРРб5-4-7	Демонтаж: сифонов		100 шт		0,03			50,88		1 202,00
			1 ОТ					502,50		15,08	23,75	358,00
			2 ЭМ					0,94		0,03	9,5	
			3 в т.ч. ОТМ					0,41		0,01	23,75	
			3Т	чел.-ч	58,91		1,7673					
			3ТМ	чел.-ч	0,03		0,0009					
			Итого по расценке									
			ФОТ					503,44		15,11		358,00
			Приказ № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/лр от демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.99.1									
			Приказ № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/лр от демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.99.1									
			Всего по позиции									
35	35	ФЕР17-01-003-	Установка унитаза: с бачком		10 компл		0,4			34,88		827,00
		01	неосредственно присоединенным									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.08.2020 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.585									
			1 ОТ					211,12	1,15	97,12	23,75	2 307,00
			2 ЭМ					36,63	1,25	17,82	9,5	169,00
			3 в т.ч. ОТМ					8,84	1,25	4,42	23,75	106,00
			4 М									
			3Т	чел.-ч	22,2		1,15					
			3ТМ	чел.-ч	0,71		1,25					
			Итого по расценке									
			ФОТ					530,28		228,35		827,00
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министр (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/лр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16									
			%									
			121									
			0,9									
			108,9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Приказ СП Сантехнические работы - внутренне Министров (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/лр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16		%	72	0,85	61,2			62,14		1 475,00	
		Всего по позиции											
36	36	ФССЦ- 18.2.01.06- 0001	Унитаз-комплект «Комфорт»	КОМПЛ	4	318,00	1 272,00	5,4	6 869,00	7 191,00			
		(Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))											
		Всего по позиции											
37	37	ФЕР17-01-005- 04	Установка раковин	10 компл	0,3	1 272,00	6 869,00						
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.08.2020 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586											
			1 ОТ			77,92	1,15	26,88	23,75	638,00			
			2 ЗМ			11,39	1,25	4,27	9,5	41,00			
			3 в т.ч. ОТМ			2,57	1,25	0,96	23,75	23,00			
			4 М			111,07	33,32	5,4	180,00				
			31	цел.-ч	8,1	1,15	2 794,5						
			31м	цел.-ч	0,21	1,25	0,07875						
			Итого по расценке										
			ФОТ			200,38	64,47	27,84	30,32	720,00			
		Приказ НР Сантехнические работы - внутренне Министров (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/лр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020 Прил. п.16											
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренне Министров (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/лр от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16	%	72	0,85	61,2	17,04	405,00				
		Всего по позиции											
38	38	ФССЦ- 18.2.02.08- 0001	Раковины, РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СЕПНВСУМ, с краном водоразборным кв-15Д, размер 500х400х410 мм (Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	ШТ	3	275,60	826,80	5,4	4 465,00	1 984,00			
		Всего по позиции											
39	39	ФЕРРб5-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,075	826,80	54,12	23,75	1 285,00	4 465,00			
		1 ОТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ									
			3 в т ч ОТМ					10,00			0,75	9,5
			3Т	чел-ч	85,3		6,3975	4,32			0,32	23,75
			3ТМ	чел-ч	0,32		0,024					8,00
			Итого по расценке				731,64					
			ФОТ				54,87					
			Приказ № НР Внутренние санитарно-технические работы:	%	87		87				54,44	1 293,00
			812/лр от демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								47,36	1 125,00
			21.12.2020									
			Прил. п.99.1									
			Приказ № СП Внутренние санитарно-технические работы:	%	44		44				23,95	569,00
			774/лр от демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									
			11.12.2020									
			Прил. п.99.1									
			Всего по позиции				126,18					2 986,00
40	40	ФЕР16-04-001-	Прокладка трубопроводов канализации из	100 м			0,075					
		02	полиэтиленовых труб высокой плотности									
			диаметром: 110 мм									
			Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом									
			04.08.2020 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/лр п.585									
			1 ОТ					555,52	1,15		47,91	23,75
			2 ЭМ					6,21	1,25		0,58	9,5
			3 в т ч ОТМ					0,91	1,25		0,09	23,75
			4 М					140,92			10,57	5,4
			3Т	чел-ч	56		1,15	4,83				57,00
			3ТМ	чел-ч	0,07		1,25	0,0065625				
			Итого по расценке				702,65					
			ФОТ				59,06					
			Приказ НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		0,9	108,9			52,27	1 241,00
			Министра (трубопроводы, водопровод, канализация,									
			России № отопление, газоснабжение, вентиляция и									
			812/лр от кондиционирование воздуха)									
			21.12.2020									
			Прил. п.16									
			Приказ СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		0,85	61,2			29,38	698,00
			Министра (трубопроводы, водопровод, канализация,									
			России № отопление, газоснабжение, вентиляция и									
			774/лр от кондиционирование воздуха)									
			11.12.2020									
			Прил. п.16									
			Всего по позиции				140,71					3 140,00
41	41	ФССП-	Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR21,	М			7,485	36,88			276,05	5,4
		24.3.03.13-	диаметр 110 мм									1 491,00
		0290										
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Всего по позиции				276,05					1 491,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	ФССЦ-23.1.02.07-0001	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг			5	17,21		86,05	5,4	465,00
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))												
Всего по позиции												
43	43	ФЕРрб5-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м			0,8			86,05		485,00
Итого по расценке												
				ФОТ				263,63		210,91		4 402,00
				Приказ № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/пр от Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 21.12.2020	%					185,32		3 830,00
				Прил. п.99.1						161,23		
				Приказ № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/пр от Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 11.12.2020	%	44				81,54		1 937,00
				Прил. п.99.1								
				Всего по позиции						453,68		10 312,00
44	44	ФЕР16-04-005-01	Прокачка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружными диаметром: 20 мм	100 м			0,8					
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая технологические процессы в новом здании) 04.08.2020 № строительств., в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585												
Итого по расценке												
				ФОТ				257,69		229,41		2 821,00
				Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министра (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020	%	121				118,79		3 072,00
				Прил. п.16						129,36		
				1 ОТ	чел.-ч	13,71	1,15	12,6132				2 816,00
				2 ЗМ	чел.-ч	0,02	1,25	0,02				370,00
				3 в т.ч. ОТМ								5,00
				4 М								388,00
				ЗТМ								
				Итого по расценке				257,69		229,41		2 821,00
				ФОТ						118,79		3 072,00
				Приказ НР Сантехнические работы - внутренние Министра (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха) 21.12.2020	%	121				129,36		3 072,00
				Прил. п.16								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Сантехнические работы - внутренне Министров (трубопроводы, водопровод, канализация, России № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774Ир от кондиционирование воздуха) 11.12.2020 Прил. п.16		%	72	0,95	61,2			72,70		1 726,00
		Всего по позиции										8 372,00
45	45	ФСЦ- 24.3.02.05-0021	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм (Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	М	82	4,71				386,22	5,4	2 086,00
		Всего по позиции								386,22		2 086,00
46	46	ФСЦ- 18.1.09.06-1028	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм со стоном (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	ШТ	14	54,73				766,22	5,4	4 138,00
		Всего по позиции								766,22		4 138,00
		Итого по разделу 2 Сантехнические работы :								4 511,03		
		Итого прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								579,36		
		Эксплуатация машин								66,69		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								6,84		
		Материалы								3 864,98		
		Строительные работы								5 394,76		
		в том числе:										
		оплата труда								579,36		
		эксплуатация машин и механизмов								66,89		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								6,84		
		материалы								3 864,98		
		накладные расходы								574,06		
		сметная прибыль								308,87		
		Итого ФОТ (справочно)								586,20		
		Итого накладные расходы (справочно)								574,86		
		Итого сметная прибыль (справочно)								308,87		
		Итого по разделу 2 Сантехнические работы								5 394,76		56 255,00
		Раздел 3. Ремонтные работы в санузлах, в холле и танцевальном зале.										
		Пол в санузлах										
47	47	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2		0,206				595,99	23,75	2 916,00
		1 ОТ								45,01	9,5	88,00
		2 ЭМ								19,44	23,75	95,00
		3 в т.ч. ОТМ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3Т		чел.-ч	69,87		14,39322					
		3ТМ		чел.-ч	1,44		0,29664					
		Итого по расценке						641,00				
		ФОТ								132,04		
		Приказ НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			126,77		3 011,00
		Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.91								112,83		2 680,00
		Приказ СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			62,12		1 475,00
		Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.91										
		Всего по позиции								306,99		7 159,00
48	ФЕР1-01-01-1-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2				0,206					
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новови										
		04.08.2020 № строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										
		421/лр п.586										
		1 ОТ						282,66	1,15	66,96	23,75	1 590,00
		2 ЭМ						43,61	1,25	11,23	9,5	107,00
		3 в т.ч. ОТМ						17,15	1,25	4,42	23,75	105,00
		4 М						8,54		1,76	5,4	10,00
		3Т		чел.-ч	39,6		1,15	8,43364				
		3ТМ		чел.-ч	1,27		1,25	0,327025				
		Итого по расценке						334,81		79,95		
		ФОТ								71,38		1 696,00
		Приказ НР Полы		%	112		0,9	100,8		71,95		1 709,00
		Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11										
		Приказ СП Полы		%	65		0,85	55,25		39,44		936,00
		Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11										
		Всего по позиции								191,34		4 352,00
49	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3				0,42024	519,80		218,44	5,4	1 180,00
		(Полы)										
		Всего по позиции								218,44		1 180,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	ФЕРр61-01-027-02	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2			0,206					
<p>Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.08.2020 № строительств. в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 421/пр п.586</p>												
			1 ОТ					926,44	1,15	219,47	23,75	5 212,00
			2 ЭМ					122,70	1,25	31,60	9,5	300,00
			3 в т.ч. ОТМ					37,92	1,25	9,76	23,75	232,00
			4 М									
			ЗТ		чел.-ч	106	1,15	25,1114		1 609,24	5,4	8 690,00
			ЗТМ		чел.-ч	2,94	1,25	0,75705				
			Итого по расценке					8 860,99		1 860,31		5 444,00
			ФОТ							229,23		5 488,00
			Приказ № Польз		%	112	0,9	100,8		234,06		
			Минстрой									
			России №		%	65	0,85	55,25		126,65		3 008,00
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.11									
			Всего по позиции					2 218,02				22 698,00
Стены и потолки в санузлах												
51	51	ФЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,36					
			1 ОТ					2 007,68		722,76	23,75	17 166,00
			2 ЭМ					20,94		7,54	9,5	72,00
			3 в т.ч. ОТМ					9,05		3,26	23,75	77,00
			4 М									
			ЗТ		чел.-ч	226,6		81,576		410,49	5,4	2 217,00
			ЗТМ		чел.-ч	0,67		0,2412				
			Итого по расценке					3 168,87		1 140,79		17 243,00
			ФОТ							726,02		15 346,00
			Приказ № Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89		646,16		
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.95									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Министром строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95		%	44		44			319,45		7 587,00
		Всего по позиции										
52	52	ФЕР-61-1-4	Сглаженное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2			0,74			2 106,40		42 388,00
			1 ОТ					422,36		312,54	23,75	7 423,00
			2 ЗМ					18,13		13,42	9,5	127,00
			3 в т.ч. ОТМ					7,83		5,79	23,75	138,00
			4 М					741,09		548,41	5,4	2 961,00
			3Т	чел.-ч	50,4		37,296					
			3ТМ	чел.-ч	0,58		0,4292					
			Итого по расценке									
			ФОТ					1 181,57		874,37		7 561,00
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-Министром строительные)									
				%	89		89			283,31		6 729,00
			России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Министром строительные)									
				%	44		44			140,07		3 327,00
			России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95									
			Всего по позиции									
53	53	ФССЦ-04.3.02.13-0111	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т			1,29648	1 135,82		1 472,57	5,4	7 952,00
			(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))									
			Всего по позиции									
										1 472,57		7 952,00
54	54	ФЕР-63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2			0,096					
			1 ОТ					584,74		56,14	23,75	1 333,00
			2 ЗМ					96,01		9,22	9,5	88,00
			3 в т.ч. ОТМ					4,73		0,45	23,75	11,00
			3Т	чел.-ч	74,3		7,1328					
			3ТМ	чел.-ч	0,35		0,0336					
			Итого по расценке									
			ФОТ					680,75		65,36		1 344,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № НР Стеклопильные, обойные и облицовочные 812/лр от работы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.97		%	90		90			50,93		1 210,00
		Приказ № СП Стеклопильные, обойные и облицовочные 774/лр от работы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.97		%	45		45			25,47		605,00
		Всего по позиции										
55	55	ФЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, плинтус и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2			1,1			141,76		3 236,00
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.08.2020 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586										
		1 ОТ				чел.-ч	200	1,15		253		1 836,00
		2 ЭМ				чел.-ч	0,86	1,25		1,1825		29,82
		3 в т.ч. ОТМ									1,25	11,44
		4 М										767,51
		Итого по расценке										2 633,33
		ФОТ										3 207,80
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100		0,9			90		2 338,27
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49		0,85			41,65		2 104,44
		Всего по позиции										
56	56	ФССЦ-06.2.01.02-0014	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом (Отделочные работы)	м2			110			115,01		6 286,13
		Всего по позиции										
57	57	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-вечистых по каркасу из оцинкованного профиля (санузлы)	100 м2			0,142			12 651,10		68 316,00
		Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 04.08.2020 № строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						963,12	1,15	157,28	23,75	3 735,00
		2 ЗМ						324,71	1,25	57,64	9,5	548,00
		3 в.т.ч. ОТМ						63,39	1,25	11,25	23,75	267,00
		4 М						5 335,40		757,63	5,4	4 091,00
		ЗТ		Чел.-ч	102,46	1,15	16 731,718					
		ЗТМ		Чел.-ч	5,34	1,25	0,94785					
		Итого по расценке						6 623,23		972,55		
		ФОТ								168,53		4 002,00
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			151,68		3 602,00
		Минстрой										
		России №										
		812/лр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			70,19		1 667,00
		Минстрой										
		России №										
		774/лр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
		Всего по позиции						1 194,42				13 643,00

Облицовка потолка и ремонт стен в помещениях - холла и ганцевального зала.

58	58	ФЕРР62-42-1	Простривка цементной штукатурки	100 м.2			4,2					
			негравитационным раствором									
			1 ОТ					28,41		123,52	23,75	2 934,00
			4 М					7,69		32,30	5,4	174,00
			ЗТ		Чел.-ч	3,77	15,834					
			Итого по расценке					37,10		155,82		
			ФОТ							123,52		2 934,00
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно-	%	90		90			111,17		2 641,00
			Минстроя строительные)									
			России №									
			812/лр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.96									
			Приказ СП Малярные работы (ремонтно-	%	46		46			56,82		1 350,00
			Минстроя строительные)									
			России №									
			774/лр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.96									
			Всего по позиции					323,91				7 099,00

59	59	ФЕРР61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен	100 м.2			3,38					
			полимерцементным раствором при толщине									
			намета: до 5 мм									
			1 ОТ					299,42		1 012,04	23,75	24 036,00
			2 ЗМ					9,07		30,66	9,5	291,00
			3 в.т.ч. ОТМ					3,92		13,25	23,75	315,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	35,73		120,7674	370,97		1,253,98	5,4	6,771,00
			ЗТМ	чел.-ч	0,29		0,9802					
			Итого по расценке					679,46		2,296,58		24,351,00
			ФОТ							1,026,29		21,672,00
			Приказ № Штукатурные работы (ремонтно-Министров строительные)	%	89		89			912,51		
			812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Министров строительные)	%	44		44			451,13		10,714,00
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.95									
			Всего по позиции							3,660,22		63,484,00
60	60	ФССП-04.3.02.13-0111	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т		2,96088	1,135,82			3,363,03	5,4	18,160,00
			(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))									
			Всего по позиции							3,363,03		18,160,00
61	61	ФЕРР61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,82					
			1 ОТ					2,007,68		1,646,30	23,75	39,100,00
			2 ЗМ					20,94		17,17	9,5	163,00
			3 в т.ч. ОТМ					9,05		7,42	23,75	176,00
			4 М					1,140,25		936,01	5,4	5,049,00
			ЗТ	чел.-ч	226,6		185,812					
			ЗТМ	чел.-ч	0,67		0,5494					
			Итого по расценке					3,168,87		2,598,48		39,276,00
			ФОТ							1,653,72		34,966,00
			Приказ № Штукатурные работы (ремонтно-Министров строительные)	%	89		89			1,471,81		
			812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Министров строительные)	%	44		44			727,64		17,281,00
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.95									
			Всего по позиции							4,797,93		96,549,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	ФЕР15-06-001-09	Оклейка двухслойными обоями стен по монолитной штукатурке и бетону с предварительной отгрунтовкой оштукатуриваемой поверхности	100 м2			4,2					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						410,74	1,15	1 983,87	23,75	47 117,00
		2 ЭМ						6,88	1,25	36,12	9,5	343,00
		3 в т.ч. ОТМ						1,30	1,25	6,83	23,75	162,00
		4 М										
		ЗТ		чел-ч	45,79	1,15		221,1657		1 981,43	5,4	10 700,00
		ЗТМ		чел-ч	0,11	1,25		0,5775				
		Итого по расценке										
		ФОТ						889,39		4 001,42		
		Приказ НР Отделочные работы										
		Минстрой		%	100	0,9		90		1 791,63		42 551,00
		Росси №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы										
		Минстрой		%	49	0,85		41,65		829,13		19 692,00
		Росси №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
		Всего по позиции										
63	63	ФССЦ-01.6.02.01-0024	Обои на тканевой основе моющиеся пленочные (отечественного производства) (Отделочные работы)	м2				470,4		55,00	5,4	120 403,00
		(Отделочные работы)										
		Всего по позиции										
64	64	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (холл)	100 м2				1,01				139 709,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						963,12	1,15	1 118,66	23,75	26 568,00
		2 ЭМ						324,71	1,25	409,95	9,5	3 895,00
		3 в т.ч. ОТМ						63,39	1,25	80,03	23,75	1 901,00
		4 М										
		ЗТ		чел-ч	102,46	1,15		119,00729		5 388,75	5,4	29 099,00
		ЗТМ		чел-ч	5,34	1,25		6,74175				
		Итого по расценке										
		ФОТ						6 623,23		6 917,36		28 469,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № Отделочные работы Минстрой Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			1 078,82		25 622,00
		Приказ СП Отделочные работы Минстрой Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,95	41,65			499,25		11 857,00
		Всего по позиции										
										8 495,43		97 041,00
65	65	ФЕР15-01-047- Устройство потолка: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (танцевальный зал)	100 м2				0,83					
	15	Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 04.08.2020 № строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 427/пр п.586										
		1 ОТ						963,12	1,15	919,30	23,75	21 833,00
		2 ЗМ						324,71	1,25	336,89	9,5	3 200,00
		3 втч ОТМ						63,39	1,25	65,77	23,75	1 562,00
		4 М						5 336,40		4 428,38	5,4	23 913,00
		ЗТ	чел-ч	102,46	1,15	97,79807						
		ЗТМ	чел-ч	5,34	1,25	5,54025						
		Итого по расценке										
		ФОТ						6 623,23		5 684,57		23 395,00
		Приказ № Отделочные работы Минстрой Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			985,07		21 056,00
		Приказ СП Отделочные работы Минстрой Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			410,28		9 744,00
		Всего по позиции										
								6 981,41		79 746,00		
		Итого по разделу 3 Ремонтные работы в санузлах, в холле и танцевальном зале. :										
		Итого прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								10 784,15		
		Эксплуатация машин								1 011,71		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								227,96		
		Материалы								61 768,68		
		Строительные работы								88 200,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				в том числе:								
				оплата труда								
				эксплуатация машин и механизмов								
				в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								
				материалы								
				накладные расходы								
				сметная прибыль								
				Итого ФОТ (справочно)								
				Итого накладные расходы (справочно)								
				Итого сметная прибыль (справочно)								
				Итого по разделу 3 Ремонтные работы в санузлах, в холле и танцевальном зале.								
				88 200,93								
				946 902,00								
Раздел 4. Электромонтажные работы												
Установка светильников в санузлах												
66	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, установка ламп: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт				0,07					
		1 ОТ						1 301,50	91,11	23,75		2 164,00
		2 ЭМ						179,30	12,55	9,5		119,00
		3 в т.ч. ОТМ						24,85	1,74	23,75		41,00
		4 М						45,70	3,20	5,4		17,00
		3Т	чел.-ч	131,2				9,184				
		3ТМ	чел.-ч	1,98				0,1386				
		Итого по расценке						1 526,50	106,86			
		ФОТ							92,85			2 205,00
		Приказ №Р Электротехнические установки на других Минотроа объектах России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97			97		90,06			2 139,00
		Приказ СП Электротехнические установки на других Минотроа объектах России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51			51		47,35			1 125,00
				Всего по позиции								
67	ФССЦ-20.3.03.04-0054	Светильник ЛПО 09-4х18	шт				7	100,16	701,12	5,4		3 786,00
				244,27								
				5 564,00								
(Электротехнические установки на других объектах)												
				Всего по позиции								
68	ФССЦ-20.3.02.08-0004	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 18	10 шт				2,8	23,06	701,12	64,57	5,4	3 786,00
				701,12								
				3 786,00								
				349,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Электротехнические установки на других объектах)												
Всего по позиции												
69	69	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: однополюсный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт			0,03			64,57		349,00
			1 ОТ					255,54		7,67	23,75	182,00
			2 ЭМ					4,77		0,14	9,5	1,00
			3 в т ч ОТМ					0,64		0,02	23,75	
			4 М					34,95		1,05	5,4	6,00
			ЗТ	чел.-ч	25,76		0,7728					
			ЗТМ	чел.-ч	0,05		0,0015					
			Итого по расценке					295,26		8,86		
			ФОТ							7,69		182,00
			Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектах	%	97		97			7,46		177,00
			812/лр от 21.12.2020									
			Прил. п.49.3									
			Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объектах	%	51		51			3,92		93,00
			России № 774/лр от 11.12.2020									
			Прил. п.49.3									
			Всего по позиции					20,24		18,66	5,4	459,00
70	70	ФССЦ-20.4.01.02-0021	Выключатель: однополюсный для скрытой проводки	10 шт			0,3	62,20		18,66		101,00
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Всего по позиции					18,66				101,00
71	71	ФЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухполюсный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт			0,01					
			1 ОТ					260,30		2,60	23,75	62,00
			2 ЭМ					4,77		0,05	9,5	
			3 в т ч ОТМ					0,64		0,01	23,75	
			4 М					36,05		0,35	5,4	2,00
			ЗТ	чел.-ч	26,24		0,2624					
			ЗТМ	чел.-ч	0,05		0,0005					
			Итого по расценке					300,12		3,00		
			ФОТ							2,61		62,00
			Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектах	%	97		97			2,53		60,00
			России № 812/лр от 21.12.2020									
			Прил. п.49.3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Электротехнические установки на других Министров объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51					32,00
		Всего по позиции										
72	72	ФССЦ- 20.4.01.02- 0001	Выключатель двухполюсный для скрытой проводки	10 шт		0,1		88,80		8,88	5,4	48,00
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Всего по позиции										
		8,88										
		Установка светильников в холле										
73	73	ФЕРМ08-03- 694-17	Светильник в подвесных потолках, установка/замена; на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт		0,23						
			1 ОТ					1 301,50		299,35	23,75	7 110,00
			2 ЭМ					179,30		41,24	9,5	392,00
			3 в т.ч. ОТМ					24,95		5,72	23,75	136,00
			4 М					45,70		10,51	5,4	57,00
			3Т	чел.-ч		131,2		30,176				
			ЗТМ	чел.-ч		1,98		0,4554				
			Итого по расценке									
			1 526,50									
			ФОТ									
			351,10									
			305,07									
			7 246,00									
			295,92									
			7 029,00									
			Приказ НР Электротехнические установки на других Министров объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3									
			Приказ СП Электротехнические установки на других Министров объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3									
			155,59									
			3 695,00									
			Всего по позиции									
			802,61									
74	74	ФССЦ- 20.3.03.04- 0054	Светильник ЛПО 09-4x18	шт		23		100,16		2 303,68	5,4	12 440,00
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Всего по позиции									
			2 303,68									
75	75	ФССЦ- 20.3.02.0В- 0004	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 18	10 шт		9,2		23,06		212,15	5,4	1 146,00
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Всего по позиции									
			212,15									
			1 146,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
76	76	ФЕРм067-9-1	Смена: выключателей	100 шт			0,02						
			1 ОТ					218,59			4,37	23,75	104,00
			3Т	чел-ч	24,1		0,482						
			Итого по расценке					218,59			4,37	23,75	104,00
			ФОТ								4,37		104,00
			Приказ НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)				91				3,98		95,00
			Министром строительства										
			России №										
			812/пр от										
			21.12.2020										
			Прил. п.101										
			Приказ СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)				48				2,10		50,00
			Министром строительства										
			России №										
			774/пр от										
			11.12.2020										
			Прил. п.101										
			Всего по позиции					10,45					249,00
77	77	ФССЦ-20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт			0,1	88,80			8,88	5,4	48,00
			(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))										
			Всего по позиции					8,88			6,22	5,4	48,00
78	78	ФССЦ-20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт			0,1	62,20			6,22	5,4	34,00
			(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))										
			Всего по позиции					6,22					34,00
Установка светильников в тендевальном зале.													
79	79	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на заводных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт			0,18						
			1 ОТ					1 301,50			234,27	23,75	5 564,00
			2 ЭМ					179,30			32,27	9,5	307,00
			3 в т.ч. ОТМ					24,85			4,47	23,75	106,00
			4 М					45,70			8,23	5,4	44,00
			3Т	чел-ч	131,2		23,616						44,00
			3Тм	чел-ч	1,98		0,3584						
			Итого по расценке					1 526,50			214,77		
			ФОТ								238,74		5 670,00
			Приказ НР Электротехнические установки на других				97				231,58		5 500,00
			Министром объектов										
			России №										
			812/пр от										
			21.12.2020										
			Прил. п.49.3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Электротехнические установки на других объектах Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			121,76		2 892,00
		Всего по позиции								628,11		14 307,00
80	80	ФССЦ-20.3.03.04-0054	Светильник ЛПО 09-4х18	шт		18		100,16		1 802,88	5,4	9 736,00
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Всего по позиции								1 802,88		9 736,00
81	81	ФССЦ-20.3.02.08-0004	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 18	10 шт		7,2		23,06		166,03	5,4	897,00
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Всего по позиции								166,03		897,00
82	82	ФЕРМ08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт		0,02		280,30		5,21	23,75	124,00
		1 О1						4,77		0,10	9,5	1,00
		2 3М						0,64		0,01	23,75	4,00
		3 в т.ч. ОТМ						35,06		0,70	5,4	4,00
		4 М						26,24		0,5248		
		3Т						0,05		0,001		
		3ТМ										
		Итого по расценке						300,12		6,01		124,00
		ФОТ								5,22		120,00
		Приказ НР Электротехнические установки на других объектах Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			5,06		63,00
		Приказ СП Электротехнические установки на других объектах Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			2,66		
		Всего по позиции								13,73		312,00
83	83	ФССЦ-20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт		0,2		88,80		17,76	5,4	96,00
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Всего по позиции								17,76		96,00
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы :												
Итого прямые затраты (справочно)										6 065,80		
в том числе:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оплата труда рабочих									
			Эксплуатация машин							644,58		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							86,35		
			Материалы							11,97		
			Строительные работы							5 334,87		
			в том числе:							25,55		
			оплата труда							4,37		
			материалы							15,10		
			накладные расходы							3,98		
			сметная прибыль							2,10		
			Монтажные работы							7 011,55		
			в том числе:									
			оплата труда							640,21		
			эксплуатация машин и механизмов							86,35		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							11,97		
			материалы							5 319,77		
			накладные расходы							632,61		
			сметная прибыль							332,61		
			Итого ФОТ (справочно)							656,56		
			Итого накладные расходы (справочно)							636,59		
			Итого сметная прибыль (справочно)							334,71		
			Итого по разделу 4 Электромонтажные работы							7 037,10		68 011,00
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							166 999,75		1 176 834,00
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							14 658,52		348 141,00
			Эксплуатация машин							1 474,74		14 009,00
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							316,34		7 514,00
			Материалы							150 866,49		814 684,00
			Строительные работы							180 325,82		1 592 179,00
			в том числе:									
			оплата труда							14 018,31		332 935,00
			эксплуатация машин и механизмов							1 388,39		13 189,00
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							304,37		7 231,00
			материалы							145 546,72		785 955,00
			накладные расходы							13 051,09		309 666,00
			сметная прибыль							6 321,31		150 134,00
			Монтажные работы							7 011,55		67 680,00
			в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда							640,21		15 206,00
			эксплуатация машин и механизмов							86,35		820,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							11,97		283,00
			материалы							5 319,77		28 729,00
			накладные расходы							832,61		15 025,00
			сметная прибыль							332,61		7 900,00
			Итого							187 337,37		1 659 859,00
			Итого ФОТ (справочно)							14 974,86		355 655,00
			Итого накладные расходы (справочно)							13 683,70		324 991,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							6 653,92		158 034,00
			Итого с тендерным коэффициентом 0,88799981203							166 355,55		1 473 954,48
			ВСЕГО по акту							166 355,55		1 473 954,48

Сдел: Генеральный директор ООО «АРТ РК СТРОЙ»

Н.М. Истужкина

Принял: *Сидоров*

И.А. Зиндеев



Ведущий инженер ООФУ

И.А. Зиндеев

Объемы выполненных работ подтверждены Строительным контролем М.Шубошкин

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D425ACD5AED46CDD19169F7219C0795C
Владелец: **Зиновьева Галина Владимировна**
Действителен: с 31.05.2022 по 24.08.2023
Дата подписи: 06.12.2022 9:22:36