

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Раздел 1. Трогуарные дорожки 133,5 м2 (1 дор 1*36=36м2; 2 дор 1*47=47 м2; 3 дор 1*17=17 м2; 4 дор 1*4=4 м2; 5 дор 1*17=17 м2; 6 дор 1*5,5=5,5 м2; 9 дор 1*10=10 м2) 0,033375	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3								
		2 ЭМ						3 150,00		105,13	11,02	1 159,00
		3 в т.ч. ОТМ						425,25		14,19	24,5	348,00
		ЗТМ		чел.-ч	31,5		1,0513125					
		Итого по расценке						3 150,00		105,13		
		ФОТ								14,19		348,00
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые		%	92		92			13,05		320,00
		21.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые		%	46	0,85	39,1			5,55		136,00
		11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
2	2	ФССЦпр-03-21-01-012	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 12 км	1 т груза			53,4	12,20		651,48	11,02	7 179,00
		Всего по позиции								123,73		1 615,00
3	3	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ.12 см)	100 м3			0,1602					
		1 ОТ						115,49		18,50	24,5	453,00
		2 ЭМ						3 262,79		522,70	11,02	5 760,00
		3 в т.ч. ОТМ						171,22		27,43	24,5	672,00
		4 М						12,20		1,95	6,7	13,00
		ЗТ		чел.-ч	14,4		2,30688					
		ЗТМ		чел.-ч	13,88		2,223576					
		Итого по расценке						3 390,48		543,15		1 125,00
		ФОТ								45,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	147		147			67,52		1 654,00
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021), Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
4	4	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3			17,622	55,26		973,79	6,7	6 524,00
	Всего по позиции 647,76 8 788,00											
5	5	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 8 см)	100 м3			0,107			973,79		6 524,00
			1 ОТ					173,23		18,54	24,5	454,00
			2 ЭМ					5 268,76		563,76	11,02	6 213,00
			3 в т.ч. ОТМ					267,67		28,64	24,5	702,00
			4 М					17,08		1,83	6,7	12,00
			ЗТ	чел.-ч	21,6		2,3112					
			ЗТМ	чел.-ч	20,6		2,2042					
	Итого по расценке 5 459,07											
			ФОТ							47,18		1 156,00
			ФОТ							69,35		1 699,00
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021), Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
6	6	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			13,4568	114,13		1 535,82	6,7	10 290,00
	Всего по позиции 691,58 9 311,00											
7	7	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (расклиновка 3 см)	100 м3			0,04005			1 535,82		10 290,00
			1 ОТ					173,23		6,94	24,5	170,00
			2 ЭМ					5 268,76		211,01	11,02	2 325,00
			3 в т.ч. ОТМ					267,67		10,72	24,5	263,00
			4 М					17,08		0,68	6,7	5,00
			ЗТ	чел.-ч	21,6		0,86508					
			ЗТМ	чел.-ч	20,6		0,82503					
	Итого по расценке 5 459,07											
			ФОТ							218,63		433,00
			ФОТ							17,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1, мостовых и площадок и прочее		%	113	0,9	101,7			1 369,37		33 550,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	77	0,85	65,45			881,27		21 591,00
		Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1, мостовых и площадок и прочее		%								
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции		м2			45,17	75,21		3 806,45	6,7	90 056,00
12	12	ФССЦ-05.2.02.21-0001	Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, серая							3 397,24		22 762,00
		Всего по позиции		м2			91	107,16		9 751,56	6,7	65 335,00
13	13	ФССЦ-05.2.02.21-0003	Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, цветная на сером цементе (применительно: красная)							3 397,24		22 762,00
		Всего по позиции		м2			91	107,16		9 751,56	6,7	65 335,00
		Всего по позиции								9 751,56		65 335,00
		Итого по разделу 1 Тротуарные дорожки 133,5 м2 (1 дор 1*36=36м2; 2 дор 1*47=47 м2; 3 дор 1*17=17 м2; 4 дор 1*4=4 м2; 5 дор 1*17=7 м2; 6 дор 1*7=7 м2; 8 дор 1*5,5=5,5 м2; 9 дор 1*10=10 м2)								23 878,06		
Раздел 2.	Установка бордюра БР 100.20.8-273 шт											
14	14	ФЕР01-01-009-23	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2									
		Итого по расценке		1000 м3			0,009555			30,10		122,00
		2 ЭМ								4,99		112,00
		3 в т.ч. ОТМ								4,59		48,00
		ЗТМ										
		Итого по расценке		чел.-ч	45	0,85	0,429975			30,10		122,00
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом		%	92					4,99		112,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	46	0,85	39,1			4,59		48,00
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом		%								
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции		10 м3			0,819			36,64		492,00
15	15	ФЕР23-01-001-02	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного(прим.под бордюром)									
		Итого по расценке		чел.-ч	10,2	8,3538	0,38493			102,89		1 767,00
		1 ОТ								83,33	24,5	1 672,00
		2 ЭМ								34,64	11,02	382,00
		3 в т.ч. ОТМ								3,87	24,5	95,00
		ЗТ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке		чел.-ч	10,2	8,3538	0,38493			102,89		1 767,00
		Итого по расценке		чел.-ч	0,47					72,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п. 18, теплоснабжения, газопровода Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	117		117			84,38		2 067,00
		Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п. 18, теплоснабжения, газопровода Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	74	0,85	62,9			45,36		1 111,00
16	16	ФССЦ-02.2.05.04-1612	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3			10,2375	137,36		232,63	6,7	9 422,00
17	17	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м			2,73			1 406,22		9 422,00
			1 ОТ					- 590,51		1 612,09	24,5	39 496,00
			2 ЭМ					73,02		199,34	11,02	2 197,00
			3 в т.ч. ОТм					8,70		23,75	24,5	582,00
			4 М					3 690,05		8 680,12	6,7	58 157,00
			ЗТ	чел.-ч	69,8		190,554					
			ЗТм	чел.-ч	0,65		1,7745					
			Итого по расценке				3 843,06			10 481,55		
			ФОТ							1 635,84		40 078,00
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	147		147			2 404,68		58 915,00
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	95	0,85	80,75			1 320,94		32 363,00
18	18	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			273	22,36		6 104,28	6,7	40 899,00
19	19	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3			0,09555			63,42	24,5	1 554,00
			1 ОТ					663,75		63,42		1 554,00
			ЗТ	чел.-ч	88,5		8,456175			56,44		1 383,00
			Итого по расценке				663,75			63,42		
			ФОТ							63,42		1 554,00
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2, способом Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	89		89			21,56		528,00
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34					
			Итого по расценке							141,42		3 465,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1F24CC459980F5E0FE0730F69B927E34F4A02D86
Владелец: **Костющенко Татьяна Николаевна**
Действителен: с 12.11.2021 по 12.02.2023
Дата подписи: 15.08.2022 9:23:25