

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	4									
		3 в т.ч. ОТМ										
		ЗТМ										
		чел.-ч 45 3,0132 522,00 34,95 24,5 856										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые										
		812/пр от механизированным способом										
		21.12.2020										
		Прил. п.1.1,										
		Приказ №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые										
		774/пр от механизированным способом										
		11.12.2020										
		Прил. п.1.1,										
		Приказ №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
		Всего по позиции										
		253,56 3 369										
2	2	ФЕР34-02-004- Устройство трубопровода из труб										
	01	вторичного полиэтилена: до 2 отверстий										
		1 ОТ										
		4 М										
		ЗТ										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ № НР Сооружения связи, радиовещания и										
		812/пр от телевидения										
		21.12.2020										
		Прил. п.28,										
		Приказ №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № СП Сооружения связи, радиовещания и										
		774/пр от телевидения										
		11.12.2020										
		Прил. п.28,										
		Приказ №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
		Всего по позиции										
		5 434,07 46 873										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРМ08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	3,5								
	1 ОТ			59,13						206,96	24,5	5 071
	2 ЭМ			5,43						19,01	11,02	209
	3 в т.ч. ОТм			0,76						2,66	24,5	65
	4 М			22,69						79,42	6,7	532
	ЗТ		чел.-ч	6,29			22,015					
	ЗТм		чел.-ч	0,06			0,21					
	Итого по расценке			87,25						305,39		
	ФОТ									209,62		5 136
	Приказ № НР Электротехнические установки на других 812/пр от объектах 21.12.2020		%	97			97			203,33		4 982
	Прил. п.49.3											
	Приказ № СП Электротехнические установки на других 774/пр от объектах 11.12.2020		%	51			51			106,91		2 619
	Прил. п.49.3											
	Всего по позиции									615,63		13 413
4	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы для строительных работ)	м3	29,76			55,26			1 644,54	6,7	11 018
5	ФССЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 (Материалы для строительных работ)	1000 м	0,35			4 814,02			1 684,91	6,7	11 289
6	ФЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0,0192								
	1 ОТ			4 179,70						80,25	24,5	1 966
	2 ЭМ			1 734,07						33,29	11,02	367
	3 в т.ч. ОТм			260,92						5,01	24,5	123
	4 М			4 083,79						78,41	6,7	525
	ЗТ		чел.-ч	9,408								
	ЗТм		чел.-ч	19,53			0,374976					
	Итого по расценке			9 997,56						191,95		2 089
	ФОТ									85,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			78,27		1 918
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	п.25									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			42,03		1 030
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	п.16									
		Всего по позиции										5 806
7	7	ФССЦ-04.1.02.05-0077	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) (Материалы для строительных работ)	м3	600,00	1,9584				1 175,04	6,7	7 873
8	8	ФЕР09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт		0,12						
			1 ОТ					375,75		45,09	24,5	1 105
			2 ЭМ					732,40		87,89	11,02	969
			3 в т.ч. ОТМ					345,45		41,45	24,5	1 015
			ЗТ	чел.-ч	44,05		5,286					
			ЗТм	чел.-ч	29,78		3,5736					
		Итого по расценке										1 108,15
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			72,43		1 775
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	п.25									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			45,61		1 118
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	п.16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Всего по позиции													251,02	13
9	ФССЦ-07.4.03.04-0001	Опора несилловая прямоствоечная граненая, марка: НПГ-3/4,0-02-ц (ТАНС.12.025.000)	шт	12	1 669,44					20 033,28	6,7	134 223		
(Материалы для строительных работ)														
10	ФССЦ-07.2.02.02-0114	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.K2-0,5-0,5-/180-Ф2-ц (ТАНС.41.329.000)	шт	12	490,95					5 891,40	6,7	39 472		
(Материалы для строительных работ)														
11	ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,4	9,04					3,62	6,7	24		
(Материалы для строительных работ)														
12	ФЕРм08-03-594-09	Светильник на кронштейнах	100 шт	0,12										
	1 ОТ				1 404,67					168,56	24,5	4 130		
	2 ЭМ				36,22					4,35	11,02	48		
	3 в т.ч. ОТм				5,02					0,60	24,5	15		
	4 М				140,70					16,88	6,7	113		
	3Т				141,6					16,992				
	3Тм				0,4					0,048				
Итого по расценке													1 581,59	
ФОТ													189,79	
Приказ № НР Электротехнические установки на других 812/пр от объектах 21.12.2020													169,16	4 145
Прил. п.49.3													164,09	4 021
Приказ № СП Электротехнические установки на других 774/пр от объектах 11.12.2020													86,27	2 114
Прил. п.49.3														
Всего по позиции													440,15	10 426
13	ФССЦ-20.3.03.07-0141	Светильник уличный GM: U35-14-ML-T6-35-SG-65-L00-K	шт	12	1 743,82					20 925,84	6,7	140 203		
(Материалы для строительных работ)														
14	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм	шт	1										
	1 ОТ				20,44					20,44	24,5	501		
	2 ЭМ				33,47					33,47	11,02	369		
	3 в т.ч. ОТм				3,42					3,42	24,5	84		
	4 М				2,94					2,94	6,7	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТ		чел.-ч	2,06		2,06					
		ЗТм		чел.-ч	0,31		0,31					
		Итого по расценке						56,85				
		ФОТ								56,85		
		Приказ № НР Электротехнические установки на других		%	97		97			23,86		585
		812/пр от объектах								23,14		567
		21.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Приказ № СП Электротехнические установки на других		%	51		51			12,17		298
		774/пр от объектах										
		11.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Всего по позиции						92,16				1 755
15	15	ФССЦ-	Ящики управления, тип: Я 5110 1874-3074	шт			1	840,24		840,24	4,59	3 857
О		62.1.02.14-	УХЛП									
		0021	(Инженерное оборудование)									
16	16	ФЕРм08-03-	Прибор или аппарат	шт			2					
		575-01										
		1 ОТ						10,22		20,44	24,5	501
		4 М						0,38		0,76	6,7	5
		ЗТ										
		Итого по расценке						10,60		21,20		
		ФОТ								20,44		501
		Приказ № НР Электротехнические установки на других		%	97		97			19,83		486
		812/пр от объектах										
		21.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Приказ № СП Электротехнические установки на других		%	51		51			10,42		256
		774/пр от объектах										
		11.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Всего по позиции						51,45				1 248
17	17	ФССЦ-	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-	шт			1	9,87		9,87	4,59	45
О		62.1.01.09-	29 1Р 16А, характеристика С									
		0005	(Инженерное оборудование)									
18	18	ФССЦ-	Фотореле ФР2 УЗ	шт			1	128,10		128,10	4,59	588
О		62.1.04.12-										
		0001	(Инженерное оборудование)									
		Итого по разделу 1	Электромонтажные работы :									
			Итого прямые затраты (справочно)									57 561,44
			в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оплата труда рабочих							789,28		
			Эксплуатация машин							388,96		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							88,09		
			Материалы							56 383,20		
			Строительные работы							57 609,53		
			в том числе:									
			оплата труда							372,88		
			эксплуатация машин и механизмов							332,13		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							81,41		
			материалы							56 283,20		
			накладные расходы							397,97		
			сметная прибыль							223,35		
			Монтажные работы							1 199,39		
			в том числе:									
			оплата труда							416,40		
			эксплуатация машин и механизмов							56,83		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							6,68		
			материалы							100,00		
			накладные расходы							410,39		
			сметная прибыль							215,77		
			Оборудование							978,21		
			Инженерное оборудование							978,21		
			Итого ФОТ (справочно)							877,37		
			Итого накладные расходы (справочно)							808,36		
			Итого сметная прибыль (справочно)							439,12		
			Итого по разделу 1 Электромонтажные работы							59 787,13		
Раздел 2. Дополнительные работы												
19	19	ФЕР23-01-001-	Устройство основания под трубопроводы:	10 м3						2,976		
		01	песчаного									
			Объем=29,76 / 10									
			1 ОТ							83,33	24,5	6 076
			2 ЭМ							28,80	11,02	945
			3 в т.ч. ОТм							3,22	24,5	235
			ЗТ	чел.-ч	10,2					30,3552		
			ЗТм	чел.-ч	0,32					0,95232		
			Итого по расценке							112,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, 812/пр от теплоснабжения, газопровода		%	117	0,9	105,3			257,57		6 311
		21.12.2020								271,22		6 645
		Прил. п.18,										
		Приказ №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от теплоснабжения, газопровода		%	74	0,85	62,9			162,01		3 970
		11.12.2020										
		Прил. п.18,										
		Приказ №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
		Всего по позиции								766,93		17 636
20	20	ФЕР01-02-061- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2		100 м3			0,6696					
	02	Объем=66,96 / 100										
		1 ОТ						729,00		488,14	24,5	11 959
		3Т		чел.-ч	97,2		65,08512					
		Итого по расценке						729,00		488,14		
		ФОТ								488,14		11 959
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от способом		%	89	0,9	80,1			391,00		9 579
		21.12.2020										
		Прил. п.1.2,										
		Приказ №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от способом		%	40	0,85	34			165,97		4 066
		11.12.2020										
		Прил. п.1.2,										
		Приказ №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
		Всего по позиции								1 045,11		25 604
21	21	ФЕР08-03- Светильник на кронштейнах		100 шт			0,05					
	594-09	Объем=5 / 100										
		1 ОТ						1 404,67		70,23	24,5	1 721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						36,22		1,81	11,02	20
		3 в т.ч. ОТМ						5,02		0,25	24,5	6
		4 М						140,70		7,04	6,7	47
		ЗТ		чел.-ч	141,6		7,08					
		ЗТм		чел.-ч	0,4		0,02					
		Итого по расценке						1 581,59		79,08		
		ФОТ								70,48		1 727
		Приказ № НР Электротехнические установки на других 812/пр от объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			68,37		1 675
		Приказ № СП Электротехнические установки на других 774/пр от объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			35,94		881
		Всего по позиции								183,39		4 344
22	22	ФССЦ- 20.3.03.07- 0141	Светильник уличный GM: U35-14-ML-T6-35- CG-65-L00-K (Материалы для строительных работ)	шт			5	1 743,82		8 719,10	6,7	58 418
		Итого по разделу 2	Дополнительные работы :									
			Итого прямые затраты (справочно)							9 620,02		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							806,36		
			Эксплуатация машин							87,52		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,83		
			Материалы							8 726,14		
			Строительные работы							10 531,14		
			в том числе:									
			оплата труда							736,13		
			эксплуатация машин и механизмов							85,71		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,58		
			материалы							8 719,10		
			накладные расходы							662,22		
			сметная прибыль							327,98		
			Монтажные работы							183,39		
			в том числе:									
			оплата труда							70,23		
			эксплуатация машин и механизмов							1,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,25		
			материалы							7,04		
			накладные расходы							68,37		
			сметная прибыль							35,94		
			Итого ФОТ (справочно)							816,19		
			Итого накладные расходы (справочно)							730,59		
			Итого сметная прибыль (справочно)							363,92		
			Итого по разделу 2 Дополнительные работы							10 714,53		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							67 181,46		480 578
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 595,64		39 095
			Эксплуатация машин							476,48		5 252
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							97,92		2 400
			Материалы							65 109,34		436 231
			Строительные работы							68 140,67		506 775
			в том числе:									
			оплата труда							1 109,01		27 171
			эксплуатация машин и механизмов							417,84		4 606
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							90,99		2 230
			материалы							65 002,30		435 514
			накладные расходы							1 060,19		25 975
			сметная прибыль							551,33		13 509
			Монтажные работы							1 382,78		31 186
			в том числе:									
			оплата труда							486,63		11 924
			эксплуатация машин и механизмов							58,64		646
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							6,93		170
			материалы							107,04		717
			накладные расходы							478,76		11 731
			сметная прибыль							251,71		6 168
			Оборудование							978,21		4 490
			Инженерное оборудование							978,21		4 490
			Итого							70 501,66		542 451
			Итого ФОТ (справочно)							1 693,56		41 495
			Итого накладные расходы (справочно)							1 538,95		37 706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого сметная прибыль (справочно)							803,04		19 677
			Компенсация НДС (МАТ+ОБ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2							13 370,01		90 596
			ВСЕГО по акту							83 871,67		633046,96
			ВСЕГО по акту с учетом коэффициента снижения К=0,9449999936821542									598 229,37



Сдал: Генеральный директор: Кондрашов А.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Заведующий: Т.Н. Костюшенкова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



г.душий
инженер ООФУ А.В. Стрижачев

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1F24CC459980F5E0FE0730F69B927E34F4A02D86
Владелец: **Костющенко Татьяна Николаевна**
Действителен: с 12.11.2021 по 12.02.2023
Дата подписи: 07.11.2022 10:25:15